



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. 117 DEL 17-07-2025

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 10 pagine compreso il presente frontespizio coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro (firmato elettronicamente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Vincenzo Restaino (firmato elettronicamente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - // (firmato elettronicamente)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>INDIZIONE DI UNA UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L' AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMMODERNAMENTO DELLE SEDI ARPAV DI MESTRE-VENEZIA, BELLUNO, VERONA E TREVISO.</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Acquisti di Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.

Premesso che con relazione del 09.07.2025 il Dirigente della U.O. Risorse Economiche, Finanziarie, Immobiliari e Patrimoniali (UREFIP), dott.ssa Romina Rizzo, comunica:

- la necessità di procedere all'avvio di una procedura di affidamento di lavori di riqualificazione energetica ed ammodernamento delle sedi ARPAV di Mestre-Venezia, Belluno, Verona e Treviso, considerando che l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico costituisce una delle principali leve strategiche per la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale, in coerenza con gli indirizzi europei, nazionali e regionali;
- che nel Programma triennale dei lavori 2025-2027, approvato con DDG n. 29 del 26.02.2025, sono state indicate le risorse necessarie e definiti i tempi per la realizzazione degli interventi di efficientamento e riqualificazione delle sedi di ARPAV sopra indicate acquisendo il CUI L92111430283202500002;
- che con DDG n. 164 del 16.09.2024 è stato affidato all'Operatore economico DIVISIONE ENERGIA Srl Società Benefit, C.F. e P.IVA 04037990274, il servizio professionale di supporto tecnico alle attività di riqualificazione energetica e di ammodernamento delle sedi ARPAV di Mestre-Venezia, Belluno, Verona e Treviso. CUP J84J23000110002 - CIG B2D770FC8;
- che DIVISIONE ENERGIA Srl ha consegnato il Progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., acquisito al prot. n. 51822 del 10.06.2025, che risulta composto dagli elaborati sottoelencati, acquisiti agli atti dell'UREFIP:
  1. Relazioni;
  2. Elenco Elaborati;
  3. Quadro Economico di spesa;
  4. Capitolato Speciale di Appalto;
  5. Schema di contratto.

Dato atto che, in base al Capitolato Speciale di Appalto (CSA), allegato al Progetto esecutivo, l'appalto per l'affidamento degli interventi di riqualificazione energetica e ammodernamento delle sedi di ARPAV, è stato suddiviso in quattro lotti funzionali come di seguito specificato:

- LOTTO 1 – Verona
- LOTTO 2 – Belluno
- LOTTO 3 – Treviso
- LOTTO 4 – Mestre - Venezia

e che tale scelta è stata motivata dal Dirigente dell'UREFIP sulla base delle seguenti considerazioni:

- la dislocazione territoriale degli interventi, poiché le sedi oggetto dei lavori insistono su quattro province della Regione del Veneto, pertanto la suddivisione consente una



ottimizzazione della gestione logistica degli interventi e dell'efficienza dei cantieri, con conseguente riduzione dei costi correlati agli spostamenti di materiali, maestranze e attrezzature;

- l'autonomia tecnico-funzionale degli interventi, in quanto ciascun lotto, dal punto di vista tecnico, può essere gestito in modo separato e indipendente, senza alcuna interferenza con gli altri lotti;
- l'obiettivo di promuovere la partecipazione delle PMI: la suddivisione in lotti mira a favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, in conformità ai principi sanciti dal D.lgs. n. 36/2023.

In conformità a quanto previsto nel CSA parte integrante del Progetto esecutivo, di seguito si riportano per ciascun lotto le categorie prevalenti delle prestazioni e l'importo a base di gara dei lavori oggetto di affidamento, come individuato all'ultimo rigo sotto la voce "Importo" del Quadro A del Prospetto Economico di ciascun lotto, costituito dall'importo dei lavori a corpo e a misura soggetto a ribasso (comprensivo dei costi della manodopera, questi ultimi non soggetti a ribasso ex art. 41 co. 14 del Codice) e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### LOTTO 1 – VERONA – Categoria prevalente OS28 – CPV 45331000-6

| A 1)                              | LOTTO 1 - SEDE DI VERONA                                                                      | Importo             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A1.1)                             | Importo lavori a corpo e a misura                                                             |                     |
|                                   | a.1.1.1 Importo lavori A CORPO                                                                | € 133.322,21        |
|                                   | a.1.1.2 Importo lavori A MISURA                                                               | € 538.596,27        |
|                                   | di cui per costi di manodopera € 162.708,29                                                   |                     |
|                                   | <b>Totale A1.1)</b>                                                                           | <b>€ 671.918,48</b> |
| A1.2)                             | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008) |                     |
|                                   | <b>Totale A1.2)</b>                                                                           | <b>€ 15.267,75</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO A 1)</b> |                                                                                               | <b>€ 687.186,23</b> |

| B 1)                              | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                           | Importo               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B1/1                              | Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di "TOTALE A1")                                | € 13.743,73           |
| B1/2                              | Imprevisti di cui al D.Lgs. 36/2023 (10% sull'importo complessivo lavori quadro A1) | € 68.718,62           |
| B1/3                              | art 120 c 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023                                                 | € 99.307,47           |
| B1/4                              | Altre spese (es allacciamenti)                                                      | € 2.500,00            |
| B1/5                              | IVA (22% di B1/2)                                                                   | € 15.118,10           |
| B1/6                              | IVA (22% di B1/3)                                                                   | € 21.847,64           |
| B1/7                              | IVA su lavori (22% di "TOTALE A1")                                                  | € 151.180,97          |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO B 1)</b> |                                                                                     | <b>€ 372.416,53</b>   |
| <b>TOTALE QUADRI A1) + B1)</b>    |                                                                                     | <b>€ 1.059.602,76</b> |

#### LOTTO 2 – BELLUNO - Categoria prevalente OS28 - CPV 45331000-6



| A 2)                              | LOTTO 2 - SEDE DI BELLUNO                                                                    | Importo             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A2.1)                             | Importo lavori a corpo e a misura                                                            |                     |
|                                   | a.2.1.1 Importo lavori A CORPO                                                               | € 194.729,95        |
|                                   | a.2.1.2 Importo lavori A MISURA                                                              | € 769.976,49        |
|                                   | di cui costi di manodopera €. 220.189,23                                                     |                     |
|                                   | <b>Totale A2.1)</b>                                                                          | <b>€ 964.706,44</b> |
| A2.2)                             | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008) |                     |
|                                   | <b>Totale A2.2)</b>                                                                          | <b>€ 13.654,47</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO A 2)</b> |                                                                                              | <b>€ 978.360,91</b> |

| B 2)                              | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                           | Importo               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| B2/1                              | Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di "TOTALE A2")                                | € 19.567,22           |
| B2/2                              | Imprevisti di cui al D.Lgs. 36/2023 (10% sull'importo complessivo lavori quadro A2) | € 97.836,09           |
| B2/3                              | art 120 c 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023                                                 | € 0,00                |
| B2/4                              | Altre spese (es allacciamenti)                                                      | € 2.500,00            |
| B2/5                              | IVA (22% di B2/2)                                                                   | € 21.523,94           |
| B2/6                              | IVA su lavori (22% di "TOTALE A2")                                                  | € 215.239,40          |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO B 2)</b> |                                                                                     | <b>€ 356.666,65</b>   |
| <b>TOTALE QUADRI A 2) + B 2)</b>  |                                                                                     | <b>€ 1.335.027,56</b> |

### LOTTO 3 – TREVISO- Categoria prevalente OS30 - CPV 45315000-8

| A 3)                              | LOTTO 3- SEDE DI TREVISO                                                                      | Importo             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A3.1)                             | Importo lavori a corpo e a misura                                                             |                     |
|                                   | a.3.1.1 Importo lavori A CORPO                                                                | € 0,00              |
|                                   | a.3.1.2 Importo lavori A MISURA                                                               | € 574.840,64        |
|                                   | di cui costi per manodopera €. 168.807,28                                                     |                     |
|                                   | <b>Totale A3.1)</b>                                                                           | <b>€ 574.840,64</b> |
| A3.2)                             | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008) |                     |
|                                   | <b>Totale A3.2)</b>                                                                           | <b>€ 9.351,29</b>   |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO A3)</b>  |                                                                                               | <b>€ 584.191,93</b> |
| B 3)                              | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                     | Importo             |
| B3/1                              | Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di "TOTALE A3")                                          | € 11.683,85         |
| B3/2                              | Imprevisti di cui al D.Lgs. 36/2023 (10% sull'importo complessivo lavori quadro A3)           | € 58.419,19         |
| B3/3                              | art 120 c 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023                                                           | € 0,00              |
| B3/4                              | Altre spese (es allacciamenti)                                                                | € 2.500,00          |
| B3/5                              | IVA (22% di B3/2)                                                                             | € 12.852,22         |
| B3/6                              | IVA su lavori (22% di "TOTALE A3")                                                            | € 128.522,22        |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO B 3)</b> |                                                                                               | <b>€ 213.977,48</b> |
| <b>TOTALE QUADRI A 3) + B 3)</b>  |                                                                                               | <b>€ 798.169,41</b> |



**LOTTO 4 – MESTRE (VE)- Categoria prevalente OS6 - CPV 45421100-5**

| A 4) LOTTO 4- SEDE DI MESTRE(VE)               |                                                                                               | Importo               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A 4.1)                                         | Importo lavori a corpo e a misura                                                             |                       |
|                                                | a.4.1.1. Importo lavori A CORPO                                                               | € 0,00                |
|                                                | a.4.1.2. Importo lavori A MISURA                                                              | € 961.448,23          |
|                                                | di cui costi per manodopera €. 133.391,10                                                     |                       |
|                                                | <b>Totale A4.1)</b>                                                                           | <b>€ 961.448,23</b>   |
| A 4.2)                                         | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008) |                       |
|                                                | <b>Totale A4.2)</b>                                                                           | <b>€ 13.200,73</b>    |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO A 4)</b>              |                                                                                               | <b>€ 974.648,96</b>   |
| B 4) Somme a disposizione dell'Amministrazione |                                                                                               | Importo               |
| B4/1                                           | Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di "TOTALE A4)")                                         | € 19.492,97           |
| B4/2                                           | Imprevisti di cui al D.Lgs. 36/2023 (10% sull'importo complessivo lavori quadro A4)           | € 97.464,90           |
| B4/3                                           | art 120 c 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023                                                           | € 0,00                |
| B4/4                                           | Altre spese (es allacciamenti)                                                                | € 0,00                |
| B4/5                                           | IVA (22% di B4/2)                                                                             | € 21.442,28           |
| B4/6                                           | IVA su lavori (22% di "TOTALE A4)")                                                           | € 214.422,77          |
| <b>TOTALE IMPORTO QUADRO B 4)</b>              |                                                                                               | <b>€ 352.822,92</b>   |
| <b>TOTALE QUADRI A 4) + B 4)</b>               |                                                                                               | <b>€ 1.327.471,88</b> |
| <b>A) TOTALE A1 + A2 + A3 + A4</b>             |                                                                                               | <b>€ 3.224.388,03</b> |
| <b>B) RIEPILOGO SOMME A DISPOSIZIONE</b>       |                                                                                               |                       |
| B/1                                            | Incentivi art. 45 D.lgs.36/2023 (2% di "TOTALE A4)")                                          | € 64.487,77           |
| B/2                                            | Imprevisti di cui al D.lgs. 36/2023 (10% sull'importo complessivo lavori quadro A)            | € 322.438,80          |
| B/3                                            | art. 120 c.1. lett. a) D.lgs.36/2023                                                          | € 99.307,47           |
| B/4                                            | Altre spese (es allacciamenti)                                                                | € 7.500,00            |
| B/5                                            | IVA (22% di B/2)                                                                              | € 70.936,54           |
| B/6                                            | IVA (22% di B/3)                                                                              | € 21.847,64           |
| B/7                                            | IVA sui lavori (22% di "TOTALE A")                                                            | € 709.365,36          |
| B/8                                            | Contributo ANAC                                                                               | € 660,00              |
| <b>B) TOTALE B1 + B2 + B3 + B4</b>             |                                                                                               | <b>€ 1.296.543,58</b> |
| <b>TOTALE A + B</b>                            |                                                                                               | <b>€ 4.520.931,61</b> |

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori a base di gara per gli interventi di riqualificazione energetica e ammodernamento delle sedi di ARPAV di cui in oggetto, risultato della somma dei Quadri A dei singoli lotti, è pari ad €3.224.388,03, IVA esclusa.



Rilevato altresì che il Valore stimato dell'appalto (importo per acquisizione del CIG), determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D.lgs. 36/2023, è pari ad €. 3.988.434,48, IVA esclusa, costituito dall'importo dei lavori a base di gara di cui sopra, oltre che dall'importo dell'opzione ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs.36/2023, ove prevista, e del quinto d'obbligo, quantificato in relazione a ciascun lotto di cui si compone l'appalto.

Dato atto che il Progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023, con verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) individuato negli atti di programmazione, Ing. Alessandro Monetti, e acquisito agli atti dell'UREFIP con prot. n. 53316 del 16.06.2025.

Ritenuto, in esito alla validazione del Progetto esecutivo, di proporre l'approvazione dello stesso ai fini della decorrenza dei termini per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Visto che ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.1 dello stesso Decreto, il Dirigente dell'UREFIP, nella relazione citata, invita la scrivente U.O. ad adottare la decisione a contrarre facendo presente che:

1. non sono presenti convenzioni o accordi quadro attivati da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale;
2. in relazione all'importo dei lavori, ARPAV non possiede il livello di qualificazione richiesto dall'art. 63, co. 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 3 dell'Allegato II.4 al D.lgs. n. 36/2023, e che in base alla convenzione sottoscritta in data 20.12.2024 da ARPAV con la Stazione Unica Appaltante Qualificata (di seguito SUAQ), istituita presso la Provincia di Vicenza, la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà esperita dalla medesima SUAQ attraverso la propria piattaforma telematica.

Precisato, in ordine agli ulteriori aspetti procedurali riportati nella relazione del RUP, richiamata, che:

- le prestazioni oggetto di affidamento non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione dei lavori;
- sarà esperita una procedura negoziata senza bando ex art. 50, co. 1, lett. d) D.lgs. n. 36/2023 sulla base del criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023;
- verranno invitati, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli Operatori economici iscritti all'Albo fornitori della SUAQ, in possesso della qualificazione SOA richiesta ai fini dell'affidamento di lavori per la categoria prevalente del lotto o dei lotti per i quali intendono presentare offerta, nonché in possesso di una classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lotti partecipati, senza porre limiti al numero di lotti per i quali è consentita la partecipazione o l'aggiudicazione al medesimo concorrente, ex art. 58, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023;



- fermo restando quanto stabilito dall'art.119 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto, si prevede che le lavorazioni afferenti alla categoria principale siano eseguite in misura prevalente dall'appaltatore e, pertanto, possano essere subappaltate nel limite massimo della quota del 49,9%, mentre quelle afferenti alle categorie scorporabili, ovvero secondarie, in assenza di qualificazione dell'appaltatore, possano essere anche interamente subappaltate;
- si prevede altresì, ai sensi dell'art. 11, co. 1 e 2, del D.lgs.36/2023, l'applicazione al personale impiegato nell'appalto dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di cui si presume l'equivalenza, ex art.3, co.2, dell'Allegato I.01 al D.lgs. n. 36/2023:
  - a) F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
  - b) F015 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
  - c) F018 – CCNL per lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini;avendo prima identificato, per la categoria prevalente di ciascun lotto, il relativo codice ATECO, come di seguito riportato, cui è correlato il rispettivo settore contrattuale:
  - LOTTO 1 – ATECO 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;
  - LOTTO 2 – ATECO 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria;
  - LOTTO 3 – ATECO 43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici;
  - LOTTO 4 – ATECO 43.32.02 Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;con la precisazione che, se l'Operatore economico indicherà nella propria offerta un contratto collettivo differente da quelli su indicati, dovrà fornire a quest'ultima la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, co.3, del D.lgs. n. 36/2023, nei modi previsti dall'art. 4, dell'Allegato I.01, del medesimo Decreto;
- per quanto afferisce alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2bis del D. Lgs. 36/2023, al presente appalto si applicano, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 60, comma 3, lett. a) e comma 4 del Decreto, nel testo vigente al 1° luglio 2023.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE GENERALE**

CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori;



PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con scheda datata 11/07/2025 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l'Unità Organizzativa competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e s.m.i.;

Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021,

### **DELIBERA**

1. di approvare il Progetto esecutivo, così come validato dal RUP - ing. Alessandro Monetti - acquisito agli atti dell'UREFIP al prot. n. 53316 del 16.6.2025 per la riqualificazione energetica ed ammodernamento delle sedi ARPAV di Mestre-Venezia, Belluno, Verona e Treviso, CUP J84J23000110002;
2. di approvare i seguenti documenti di gara quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, acquisiti agli atti dell'UREFIP:
  1. Relazioni;
  2. Elenco Elaborati;
  3. Quadro Economico di spesa;
  4. Capitolato Speciale di Appalto;
  5. Schema di contratto
3. di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dello stesso art. 50, co. 4, per l'affidamento di lavori di riqualificazione energetica ed ammodernamento delle sedi ARPAV di Mestre-Venezia, Belluno, Verona e Treviso;
4. di dare atto che:
  - a) l'importo dei lavori a base di gara per gli interventi di riqualificazione energetica e ammodernamento delle sedi di ARPAV di cui in oggetto, risultato della somma dei Quadri A dei singoli lotti, è pari ad €3.224.388,03, IVA esclusa;
  - b) il Valore stimato dell'appalto (importo per acquisizione del CIG), determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad €. 3.988.434,48, IVA esclusa, costituito dall'importo complessivo dei lavori a base di gara di cui sopra, oltre che dall'importo



dell'opzione ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, ove prevista, e del quinto d'obbligo, calcolato in relazione a ciascun lotto di cui si compone l'appalto;

5. di fare fronte al costo complessivo previsto dal Quadro Economico dei lavori, pari ad €. 4.520.931,61, IVA compresa:
  - imputando al conto 0101020202, "Edifici strumentali", allegato "D" del Piano Investimenti 2025- 2027, approvato con DDG n. 233 del 29.11.2024 e s.m.i., a valere sul budget dell'UREFIP COS 110400100, per l'anno 2025, come di seguito riportato:
    - LOTTO 1 - VERONA, Progr. n. 244, €.1.045.859,03, Fonte di finanziamento: Utili destinati a investimenti;
    - LOTTO 2 – BELLUNO, Progr. n. 243, €. 1.184.768,16, Fonte di finanziamento: Proventi da alienazione; Prot. n. 245 €. 130.692,18, Utili destinati ad investimenti;
    - LOTTO 3 – TREVISO, Progr. n. 248 €. 786.485,56, Fonte di finanziamento: Utili destinati a investimenti;
    - LOTTO 4 – MESTRE (VE), Progr. n. 247, €.1.307.978,91, Fonte di finanziamento: Utili destinati a investimenti;
  - rilevando la quota per incentivi per funzioni tecniche, pari ad €. 64.487,77 (di cui €. 4.803,12 per la SUAQ), nelle more dell'adeguamento del Regolamento di ARPAV alle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024, correttivo al D.lgs. 36/2023, a valere sul budget della UREFIP, COS 110400100, al conto 040404105 "Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. – generale, bilancio ordinario 2025;
  - imputando a bilancio ordinario anno 2025, il contributo a favore di ANAC, pari ad €. 660,00, che verrà rimborsato alla SUAQ, al conto 0404030103 denominato "Altre imposte, tasse e tributi", a valere sul budget dell'UO Economico Finanziario – COS 110410100;
6. di delegare la SUAQ, istituita presso la Provincia di Vicenza, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione vigente con ARPAV di cui in premessa;
7. di nominare RUP l'ing. Alessandro Monetti, in servizio presso l'UREFIP;
8. di imputare il contributo a favore della SUAQ per l'espletamento della procedura di gara, pari ad €. 4.000,00 al conto n. 0401033702 "Stazione Unica Appaltante (SUAQ)", COS 110400100, del bilancio ordinario 2025, a valere sul budget dell'UREFIP;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Loris Tomiato**

