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Appalto: Aggiornamento tecnologico dei sistemi radar di Monte Grande a Teolo,
(PD) e di Concordia Sagittaria (VE), comprensivo del servizio triennale di
manutenzione preventiva e correttiva su chiamata dei suddetti due radar e
del micro radar di Valeggio sul Mincio (VR).
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1. Descrizione dell’Appalto

O Attivita intellettuali

Tipologia Appalto
O Fornitura g E:\l;rélrtil.lra e posa in opera
Servizi

M Formazione e addestramento del

personale

Sedi di esecuzione delle forniture:

Tipologia

Q.ta

Indirizzo

Aggiornamento tecnologico
Radar

1 Via Marconi 55 Teolo (Padova) — Sede
staccata del radar sul Monte Grande

Radar

Aggiornamento tecnologico

1 Concordia Sagittaria (Venezia)

Sedi di esecuzione dei servizi:

Tipologia

Q.ta

Indirizzo

Servizio triennale di
manutenzione preventiva e

radar di Teolo e di Concord
Sagittaria e del micro radar
Valeggio sul Mincio (VR)

correttiva su chiamata dei due

di

3 Teolo (PD), Concordia Sagittaria (VE) e
ia Valeggio sul Mincio (VR)

Provvedimento di
aggiudicazione

dell’appalto

La Deliberazione DG ARPAV di approvazione della
gara verra qui inserita dopo 'assegnazione

Durata dell’appalto

del contratto.

Fornitura e posa in opera dell’aggiornamento
tecnologico dei sistemi radar sara completata entro un
periodo di 450 giorni naturali e consecutivi dalla stipula

Il servizio di manutenzione preventiva e correttiva su
chiamata durera tre anni dalla stipula del contratto.

Orario di attivita

Da concordare come da capitolato; comungue diurno
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2. Dati generali del Committente

Ragione Sociale ARPAV
Sede Via Ospedale Civile 24, 35100 Padova
Datore di lavoro Dr. Nicola Dell'Acqua
RSPP Ing. Luciano Dal Maso
Maurizio Nicoletto presso la sede di Teolo (PD) e
RLS Alvise Tomaselli presso la sede di Arabba (BL)

?Reago):msabile del Procedimento Dr. Marco Monai (da confermare in sede di gara)

Referente Appalto e Direttore Dr. Giovanni Cenzon — Tel 049-9998104,

dell’esecuzione contrattuale mailto:giovanni.cenzon@arpa.veneto.it
(DEC) (da confermare in sede di gara)

3. Dati generali dell’appaltatore

Ragione Sociale ditta appaltatrice Da definire dopo la gara
Sede Legale Da definire dopo la gara
Datore di lavoro Da definire dopo la gara
RSPP Da definire dopo la gara
Referente tecnico Da definire dopo la gara

4. Subappalto

Non & previsto subappalto, salvo specifica autorizzazine scritta dellARPAV
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5. Descrizione sintetica delle attivita

La ditta appaltatrice dovra provvedere alla fornitura al’ARPAV di un
aggiornamento tecnologico dei sistemi radar comprendente un
upgrade della parte strutturale e un upgrade hardware/software dei
sistemi elaborativi, direttamente connessi con la nuova tecnologia
strutturale, che permettano la gestione e il controllo dei radar e
I'elaborazione/visualizzazione dei dati raccolti.

Per i due Radar di
Monte Grande a Teolo
e Concordia Sagittaria

La ditta appaltatrice dovra provvedere alla fornitura allARPAV di un
servizio di manutenzione preventiva e correttiva su chiamata che
durera tre anni dalla stipula del contratto.

Per i tre Radar di
Monte Grande a Teolo,
di Concordia Sagittaria
e di Valeggio sul Mincio

Al termine dei lavori la ditta appaltatrice dovra, per mezzo di tecnici
specializzati, provvedere alla formazione specifica del personale
ARPAYV sulla nuova configurazione hardware e sull'utilizzo del nuovo
software. Tale formazione avra durata minima di 6 giorni.

Presso il SM e presso i
siti radar

6. Informazioni sui rischi specifici nelle sedi ARPAV e misure di prevenzione

Rischio Misure di Prevenzione

ARPAYV preposto

L materiali e attrezzature
locali in emergenza

autorizzati

o Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di esodo
o Attenersi alle procedure previste e alle indicazioni del personale

Difficolta di evacuazione dei ° Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con
o Lasciare le aree di intervento sgombre da rifiuti @ materiali di

risulta al termine delle attivita giornaliere e dei lavori
o Non accedere ad aree e |ocali se non preventivamente

previsto

o Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non

o Non utilizzare attrezzature o spazi di proprieta dell'Agenzia se
Infortunio e incidente non autorizzati

generico o Non utilizzare sistemi di protezione diversi dai DPI

o Riporre e attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti
o Seguire le indicazioni del persanale ARPAV in caso di
situazioni anomale

7. Valutazione dei Rischi da interferenze

Al fine di ridurre i rischi da interferenze sara opportuno che la ditta appaltatrice effettui le
forniture e la posa in opera dopo aver concordato con il referente tecnico dellARPAV |
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giorni e gli orari nel quali ci sia minore presenza di personale dipendente presso il SM (es.
venerdi pomeriggio).

Per le operazioni sui radar sara sufficiente concordare date ed orari con il Referente
ARPAYV al fine di evitare che personale del’Agenzia sia contemporaneamente presente
sul sito per altri lavori. L'accesso di personale ARPAV per prendere visione dei lavori
dovra essere concordato tra i due referenti che stabiliranno le modalita per ridurre i rischi
da interferenza.

Sara inoltre opportuno che i lavoratori della ditta appaltatrice nei giorni in cui operano
presso le sedi ARPAV tengano esposta una tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex
art. 18, comma 1, lettera u, e art. 20, comma 3, del DLgs 81/2008).

Rischio Misure di Prevenzione e Protezione
Movimentazione, carico e o Utilizzare esclusivamente sisterni di movimentazione e
scarico materiali pesanti e/o sollevamento a norma _ _
ingombranti o Allontanare le persone presenti dalle aree di
movimentazione, carico e scarico
o In caso si debba trasportare un carice attraverso

passaggi a uso promiscuo quali rampe, corridoi,

carreggiate strette sul bosco di Monte Grande, etc, dare

) sempre la precedenza ai passanti o fermasi in caso si

configuri un rischio di collisione o di investimento;

o Non utilizzare sistemni di movimentazione e sollevamento
non previsti @ non autorizzati

o Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal sistema
di trasporto utilizzato

o Delimitare la zona di carico e scarico attrezzature e

materiali mediante idonea segnaletica

Autoveicoli in transito e o} Procedere nelle aree di parcheggio esterne a bassa
manovra velocita
o Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando
queste non sono utilizzate da altri soggetti
o In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra

risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa

visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra e

M preavvisare |la manovra con segnalatore acustico

(cicalino o clacson)

o Prestare attenzione alle manovre in corso da parte di altri

automezzi

o Parcheggiare I'automezzo in modo da ridurre al minimo
I'ingombro & non sostare sull'uscita di emergenza.

o Non ingombrare la via di transito veicolare con
attrezzature e materiale di vario genere
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Rischio Misure di Prevenzione e Protezione
Elettrocuzione o Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma

o Non utilizzare attrezzature non previste e non autorizzate
o Verificare con il Responsabile del Procedimento o un suo
delegato (es. referente tecnico ARPAV per 'appalto) che
le prese e le linee utilizzate durante I'installazione siano
idonee ed adeguate.

Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.
Non utilizzare prese multiple.

Utilizzare solo ciabatte & prolunghe omologate.

Non modificare e intervenire sugli impianti elettrici e non
effettuare lavori in tensione se non previsto nel POS o
DVR della ditta appaltatrice

Non effettuare lavori in tensione se non abilitati
Proiezione schegge e o] Utilizzare esclusivamente attrezzature a norma
frammenti o Avvertire il Responsabile del Procedimento o un suo
delegato prima di effettuare i lavori affinché sia
allontanato il personale presente nell'area di lavoro

& interessata.

o Froteggere le superfici @ le apparecchiature di lavoro
o Concordare eventuali sfasamenti spazio-temporali
o Verificare il passaggio delle linee di adduzione dei gas
tecnici e delle linee elettriche, honché degli altri impianti,
prima di iniziare i lavori
Incendio o Delimitare e segnalare I'area d'intervento lasciando lo
spazio necessario per il transito delle persone e dei
mezzj e senza ostruire le vie di fuga presenti. Qualora cid
non fosse possibile, coordinarsi con il Responsabile del
Procedimento o un suo delegato al fine di individuare
percorsi alternativi equivalenti o eventuali sfasamenti
spazio-temporali dell'attivita,

] Chiedere al il Responsabile del Procedimento o un suo
delegato (es. referente tecnico ARPAV per 'appalto) la
rimozione di eventuali sostanze combustibili, inflammabili
Il o esplosive dalle zone di lavoro.

o Non lasciare contenitori di sostanze combustibili,
inflammabili o esplosive incustodite e/o non etichettati
secondo la normativa vigente
o Utilizzare esclusivamente apparecchi a fiamma, a

incandescenza o suscettibili di produrre scintille a norma
o Non utilizzare apparecchi a fiamma, a incandescenza o
suscettibili di produrre scintille non previsti efo in aree
non autorizzate
o Rispettare tutte le misure previste per il rischio
elettrocuzione

oo OO0

[&]

Caduta dall'alto o Utilizzare esclusivamente scale, trabattelli o altre
attrezzature a norma

O o Non effettuare lavori in quota non previsti

0 Delimitare I'area di possibile caduta di materiali
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Rischio Misure di Prevenzione e Protezione
Urti, caduta e/o o Nel caso durante l'installazione si dovessero bagnare
scivolamento accidentalmente le superfici di transito, segnalare e

delimitare la zona con gli appositi cartelli.

) Non intralciare e non ingombrare le aree di passaggio; in
| caso di necessita di ingombro temporaneo, segnalare
adeguatamente gli ostacoli

o Segnalare con l'apposito nastro giallo-nero eventuali parti
sporgenti, anche temporanee, nelle zone di transito

Agenti chimici o Rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo,
etichettatura, stoccaggio, manipolazione, trasporto e
smaltimento di sostanze pericolose

o Non lasciare contenitori di sostanze pericolose incustoditi
e non etichettati secondo la normativa vigente

M e In caso di sversamento accidentale aliontanare le
persone presenti e attuare le misure previste da POS,
procedure di sicurezza e schede di sicurezza (Material
Safety Data Sheet - MSDS)

Q Non utilizzare sostanze pericolose non previste

Radiazioni '] Richiedere preventivamente I'autorizzazione al DEC
elettromagnetiche o ARPAV per l'accessoc alla zona radar a rischio di
radiazioni elettromagnetiche concordande con lo stesso
le modalita ed i tempi di accesso

Rumore e Vibrazioni o Utilizzare esclusivamente apparecchiature a norma

A P In caso utilizzo di apparecchiature fortemente rumeorose
e/o di utilizzo prolungato allontanare preventivamente le
persone presenti

Altro O

8. Costi per la sicurezza relativi ai Rischi da interferenze

Tenuto conto che tutte le operazioni per la fornitura e posa in opera e poi per il
servizio triennale di manutenzione vengono svolte senza diversificazioni rispetto al
normale svolgimento del lavoro e che non sono previste procedure differenziate in
funzione dei rischi da interferenze, non sono previsti costi aggiuntivi per cui i costi
per la sicurezza relativi ai Rischi da interferenze sono stimati pari a zero.
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9. Riunione di cooperazione e coordinamento

Una volta espletata la gara e affidato 'appalto all'impresa vincitrice, prima dell'inizio
dei lavori il referente tecnico e 'RSPP della ditta appaltatrice contatteranno il RUP e
I'RSPP dellARPAV per concordare una riunione di cooperazione e coordinamento
finalizzata a verificare insieme tutti i possibili punti su cui poter agire per ridurre al
minimo i rischi da interferenza (ex art. 26, comma 3 del DLgs 812008).

Il Datore di lavoro /,,.f‘“ :
della ditta appaltatrice, o un suo W — "o X LU0 S ( .
sostituto, una volta espletata la gara, / 3 =

firmera il presente DUVRI per presa C,,,f
visione




