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PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE AD ALTA
TECNOLGIA DESTINATE AD ANALISI DI LABORATORIO

(ai sensi dell’art. 41, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023)

ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO
A. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui & inserito il servizio;

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26, comma 3,
del D. Lgs n.81/2008;

C. Calcolo della spesa per I'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

D. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per |'acquisizione del servizio;
E. Capitolato Speciale d'appalto.

F. D.UV.R.L

A - Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui e inserito il servizio

a) Analisi del fabbisogno da soddisfare e indicazione degli obiettivi da raggiungere

L'appalto ha per oggetto I'affidamento suddiviso in 6 lotti del servizio integrato di manutenzione e gestione
dell'insieme delle apparecchiature scientifiche da laboratorio di alta tecnologia di proprieta dell’Agenzia
Regionale Prevenzione Ambiente del Veneto (ARPAV), nello stato d’uso nel quale si troveranno alla data di
stipula del contratto d’appalto, nonché di quelle ancora coperte da garanzia al momento dell’aggiudicazione,

o che verranno acquisite successivamente alla stipula dei contratti.

Data la crescente complessita e criticita della strumentazione, la tempestivita e la qualita del servizio di

manutenzione sono essenziali per garantire la continuita operativa e I'accuratezza delle analisi di laboratorio.

La presente riprogrammazione del progetto di gara si rende necessaria a seguito dei risultati insoddisfacenti
della precedente procedura di affidamento. Un'attenta analisi di mercato e dei riscontri pervenuti ha

confermato un elevato rischio di mercato in specifici ambiti merceologici.

Si e infatti riscontrato nella gara appena conclusa che, mentre 2 lotti sono stati regolarmente aggiudicati, gli

altri o sono stati esclusi per inidoneita delle offerte presentate o non hanno ricevuto riscontro. Tale insuccesso
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e attribuibile in primis a problemi sostanziali legati alla presentazione delle offerte e, parzialmente, alla
mancanza di concorrenti con la specializzazione e i requisiti idonei per I'insieme di apparecchiature richieste.
Probabilmente la complessita tecnico-amministrativa della documentazione prevista dal vigente Codice,
necessita di un tempo di affinamento procedurale da parte degli Operatori economici di settore. Viceversa
non si sono riscontrate difficolta particolari nella quantificazione delle basi d’asta dei singoli lotti, pertanto si
ritiene al netto di eventuali aggiornamenti dovuti all’inserimento o all’esclusione di talune apparecchiature,

di non modificare gli importi relativi a ciascun lotto.

Al fine di mitigare questo elevato rischio di desertificazione e di non compromettere la continuita di un
servizio essenziale, si e scelto di riproporre i 6 lotti mantenendoli separati. Questa scelta strategica € volta a
preservare la specializzazione propria di questa categoria strumentale (strumenti tecnico-scientifici di
altissima tecnologia per analisi ambientali e sanitarie in tracce o ultra tracce), essendo consapevoli delle
difficolta di mercato per I'assenza di player che possano agire unitariamente su strumentazione specialistica
di marche differenti. Il mantenimento della suddivisione in 6 lotti & dunque la soluzione individuata per
tentare di mantenere il principio di concorrenza specifica e, al contempo, garantire, con le opportune revisioni

tecniche ed economiche, I'aggiudicazione di ciascun segmento dell'appalto.

Infatti, & fondamentale riconoscere e affrontare i significativi rischi di mercato che potrebbero influenzare la
sostenibilita e il successo di questo progetto. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un aumento dei costi dei
materiali e dei servizi specializzati. Data la situazione socio economica mondiale, considerata I’alta specificita
scientifica del servizio richiesto e viste le premesse € opportuno tenere in considerazione anche il rischio

imputabile ad imprevisti che & stato stimato al 10%.

Pertanto, il presente progetto ha cercato di adottare un approccio proattivo e strategico per mitigare tali
rischi. A tale proposito & stata effettuata una consultazione preliminare di mercato, Registro di Sistema piat-
taforma SATER n. P1161498-25, i cui riscontri continuano a risultare utili per riformulare gli aspetti economici

e tecnici del progetto stesso.

L'obiettivo finale € sempre quello di creare un servizio di manutenzione robusto ed economicamente soste-
nibile, in grado di supportare efficacemente le attivita dei laboratori di ARPAV e di garantire la loro efficienza

e affidabilita nel tempo.

Obiettivi Specifici del Servizio:
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Garantire la piena operativita e I'efficienza nel tempo di tutte le apparecchiature ad altissima ed alta
tecnologia utilizzate per le analisi ambientali e di prevenzione.

Assicurare un elevato standard qualitativo degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva e
straordinaria, in conformita con le specifiche tecniche dei costruttori.

Ridurre al minimo i tempi di fermo macchina (downtime), elemento cruciale per la gestione delle
emergenze e il rispetto dei programmi analitici.

Fornire assistenza tecnica qualificata da parte di personale con idonea specializzazione sui marchi e

sui modelli oggetto di ciascun lotto.

L'appalto ha per oggetto I'affidamento suddiviso in 6 lotti del servizio integrato di manutenzione e gestione

dell'insieme delle apparecchiature scientifiche da laboratorio di alta tecnologia di proprieta dell’Agenzia

Regionale Prevenzione Ambiente del Veneto (ARPAV), nello stato d’uso nel quale si troveranno alla data di

stipula del contratto d’appalto, nonché di quelle ancora coperte da garanzia al momento dell’aggiudicazione,

o che verranno acquisite successivamente alla stipula dei contratti. Data la crescente complessita e criticita

di tali apparecchiature, un servizio di manutenzione efficace e affidabile & essenziale per garantire la

continuita operativa, la precisione dei dati e la conformita normativa.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici del servizio, dovranno condurre Arpav verso:

mantenimento/aumento dell’efficienza e dell’efficacia delle attivita scientifiche legate all'impiego

delle apparecchiature;

mantenimento/aumento del livello di funzionalita e sicurezza delle apparecchiature;

mantenimento/aumento della capacita di adeguamento alle innovazioni normative;

garanzia del rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici necessari ai fini

dell’accreditamento.

I luoghi presso cui la Ditta aggiudicataria dovra prestare il servizio manutentivo richiesto nel capitolato sono

le aree ed i locali in cui sono presenti le apparecchiature di ARPAV come riportato nella seguente tabella

“Elenco sedi”.

SEDE INDIRIZZO
BELLUNO Via .Tomea, 5 32100 Belluno (BL)
PADOVA Via Ospedale Civile, 24 35121 Padova (PD)
ROVIGO Viale Porta Po, 87 45100 Rovigo (RO)
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TREVISO

Via Santa Barbara, 5/a - 31100 Treviso (TV)

VENEZIA

Via Lissa, 6 - 30174 Venezia-Mestre (VE)

VERONA

Via Dominutti, 8 - 37138 Verona (VR)

VICENZA

Via Zamenhof, 353 36100 Vicenza (VI)

Le tre sedi dove risulta ubicata la stragrande maggioranza delle strumentazioni, sono le sedi di VE, VR e TV.

11 28.02.2026 sara in scadenza il contratto attualmente in essere per il servizio in oggetto. Al fine di rispettare

i tempi necessari si rende quindi opportuno provvedere alla redazione del progetto per garantire la continuita

del servizio.

La procedura di gara € compresa nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2025/2026/2027
approvato con DDG n.28 del 26/02/2025.

b) Valutazioni in merito alla suddivisione in lotti:

Data I'elevata complessita sia delle attrezzature tecnico scientifiche che dei servizi informatici richiesti, la

suddivisone in Lotti e per marchi specifici permette di garantire un livello di prestazione elevato e nel

frattempo permette di garantire la pitu ampia partecipazione.

L'appalto e suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO CPV OGGETTO DEL LOTTO IMPORTO TOTALE € (IVA esclusa)
1 50411000-9 Strumentazione analitica a media 850.000,00 €
tecnologia marche varie
2 50411000-9 Strumentazione ad alta tecnologia 550.000,00 €
marchio Perkin Elmer
3 50411000-9 Strumentazione ad alta tecnologia 350.000,00 €
marchio Shimadzu
4 50411000-9 Strumentazione ad alta tecnologia 580.000,00 €
marchio Agilent Technologies
5 50411000-9 Strumentazione ad alta tecnologia 1.425.000,00 €
marchio Sciex
6 50411000-9 Microscopia ottica 100.000,00 €

c) Durata

La durata del contratto e fissata in 48 mesi, con decorrenza dalla data di avvio del servizio; & prevista una

eventuale proroga della durata massima di 24 mesi.

d) Criterio di aggiudicazione proposto:

Date le caratteristiche del servizio, si ritiene di applicare quale criterio di valutazione delle offerte quella

dell’offerta economicamente pili vantaggiosa basata sul principio del miglior rapporto qualita/prezzo con la

seguente ripartizione:

QUALITA’ punti 80
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PREZZO punti 20

| criteri di valutazione della qualita del servizio erogato, si identificano in:

° Requisiti aziendali del fornitore del servizio;

° Gestione del servizio;

. Certificazioni di qualita;

o Proposte migliorative rispetto a quanto definito nel capitolato.

e) Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato
pari a circa 1/3.

La stima & stata calcolata sulla base del costo medio orario riportato nelle Tabelle del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali aggiornate a giugno 2024, per un impiegato dipendente da imprese dell'industria
metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti inquadrato nel livello Al, il cui costo medio orario
risulta essere di 34,80 €.

LOTTO 1 2 3 4 5 6
Ore di lavoro 8.150 5.300 3.400 5.600 13.700 960
Costo 283.400,00 183.400,00 116.700,00 193.400,00 475.000,00 33.400,00
complessivo

Il numero di ore complessivo e stato stimato sulla base dei seguenti fattori:
- la complessita tecnologica delle apparecchiature presenti nel lotto;

- il numero degli apparecchi per ogni tipologia presente al fine di individuare i contributi al monte ore delle
manutenzioni eseguite;

- le ore medie di durata di un intervento di manutenzione su apparecchiature classificate per tipologia
aggregata;

- la rilevazione dei metadati riguardanti tutte le manutenzioni correttive/preventive, le verifiche funzionali e
di sicurezza eseguite nell’ultimo triennio per le apparecchiature di alta tecnologia;

f) il contratto collettivo applicato € il CCNL per i dipendenti aziende metalmeccaniche e installazione impianti
(CNEL codice id: C011);

g) il concorrente deve aver regolarmente eseguito uno o piu servizi analoghi (CPV) a quelli oggetto del lotto
partecipato, per un importo complessivo non inferiore a un terzo del valore a base di gara del lotto di
riferimento (IVA esclusa), nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

h) Modifiche contrattuali

1. |l contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla
concorrenza di un + 30% dell'importo contrattuale; ai sensi dell’art 120, comma 1, lettera a) del D.Igs.
n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria dovra mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario;
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2. attivazione del servizio di verifica di sicurezza elettrica extra canone di cui all’art. 13 del capitolato,
per gli importi massimi stimati indicati in tabella (IVA escl.):

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6

17.000,00 11.000,00 7.000,00 11.600,00 28.500,00 2.000,00

3. fornitura di materiali consumabili di cui all’art. 17 del capitolato, per gli importi massimi stimati
indicati in tabella (IVA escl.)

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 Lotto 6

42.500,00 27.500,00 17.500,00 29.000,00 71.250,00 5.000,00

Il RUP propone il prezzo per un intervento di verifica di sicurezza elettrica extra canone di cui all’art. 13 del
Capitolato, in ribasso sull’'importo fissato in € 120,00;

B - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di
cui all’art.26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008

E stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.l.), ai sensi degli artt. 28
e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al fine di eliminare o ridurre i possibili rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento delle attivita in appalto. Tale Documento
e allegato al presente progetto.

In base all’analisi effettuata, per I'intero periodo contrattuale, non sono stati stimati costi ulteriori per la
sicurezza rispetto a quelli propri del fornitore del servizio.

C - Calcolo della spesa per I’acquisizione del servizio o della fornitura con indicazione

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Dall’analisi sviluppata al paragrafo precedente la stima della spesa per I'acquisizione del servizio, escluse le
opzioni e la proroga, ammonta a € 3.855.000,00 di cui € 0 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
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PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE DIVERSI DAI SERVIZI TECNICI

COPERTURA
FINANZIARIA PER

PROSPETTO ECONOMICO
L'INSERIMENTO IN

PROGRAMMAZIONE
D - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per |'acquisizione del
servizio/fornitura

COPERTURA
FINANZIARIA PER
SRR TB IR DESCRIZIONE PRESENTI SUL SIMOG
PROGRAMMAZIONE
Descrizione campo simog
A importo servizio 3.855.000,00 € N Importo lavori-servizio-etc
Al SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTO A RIBASSO 3.855.000,00 €
A2 IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTO A RIBASSO - € Sl importo progettazione
A Costi della sicurezza DUVRI - € importo sicurezza
A3 IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
A TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI 3.855.000,00 €
Clausole contrattuali ex at 120co.1,lett a) e c0.9 2.139.525,00 €
Modifiche non sostanziali ex art.120 co.5
Proroga ex rt.120 co.10 1.927.500,00 €
Rinnovi espressi art.14
B IMPORTO ULTERIORI SOMME 4.067.025,00 € ulteriori somme non soggette a ribasso
importo base d'asta indicato in
acquisizione CIG importo complessivo
dell'appalto
Incentivi ex art.45 nella percentuale del 2% dell'importo a base
C di gara IVA esclusa e comprendivo dei costi della sicurezza 77.100,00 € si
Contributi ANAC 880,00 €
Imprevisti stimati nel 10 % dell'importo contrattuale 792.202,50 € clausole revisione prezzi 10 %
© SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 870.182,50€
D IVA (valore stimato +imprevisti) 1.917.130,05 € si
Eventuali altre imposte
D SOMMA IMPOSTE 1.917.130,05 €
importo totale somme a disposizione
importo complessivo intervento
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E - Capitolato tecnico contiene:

a) Oggetto del servizio

b) Luogo di esecuzione delle prestazioni;

c) Programma secondo cui eseguire le prestazioni;
d) Penali

e) disciplina dei controlli e della verifica di conformita sull’esecuzione del contratto.

F-D.UV.R.l.

Per la presente procedura di gara e stato redatto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3- bis del D.Lgs. n.81/2008, essendo state rilevate interferenze; il DUVRI cosi
predisposto sara allegato come specifica tecnica al capitolato tecnico.

Sulla base dei rischi standard da interferenze individuate nel DUVRI, si ritiene che |"attuazione delle relative
misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza.

A valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori — COS 115 100 100 al conto “0401060104
Manutenzione e riparazione delle attrezzature sanitarie e scientifiche”.

Si allegano al Progetto di servizio n. 31 Allegati:

. Capitolato tecnico

. n. 6 Elenchi strumenti

. n. 23 Protocolli di Manutenzione

° DUVRI

IL RUP Alessandro Benassi . ALESSANDRO BENASSI

» 11/12/2025 09:47:55 UTC+0100
(Direttore D.R.L.)

Data Sottoscrizione digitale del RUP



