



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 45

DEL 23-2-2023

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, oltre a n. .... allegati, per complessive n. .... pagine, coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - //

\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 02/02/2023 avente ad oggetto: "Indizione di gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di hardware e software per il Centro Meteo di Teolo". Rettifica errore materiale.**

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 02/02/2023 avente ad oggetto: "Indizione di gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di hardware e software per il Centro Meteo di Teolo".

RILEVATA la presenza di un errore materiale nell'indicazione dell'importo dei server nella tabella di pagina 3 del citato provvedimento, e precisamente € 135.500,00 in luogo di € 132.500,00.

RITENUTO pertanto doveroso, fermi restando tutti gli altri contenuti della predetta Deliberazione, rettificare la tabella come segue, con riguardo alla voce 1:

n.	Descrizione dei Beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo €
1	Server	48820000-2 - Server	P	132.500,00
2	Storage	30233000-1 - Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati	P	185.000,00
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>				<b>317.500,00</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				<b>0,00</b>
<b>A)+B) Importo complessivo a base di gara</b>				<b>317.500,00</b>

Tutto ciò premesso,

### IL DIRETTORE GENERALE

CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con scheda datata 22/02/2023 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l'Unità Organizzativa competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e s.m.i.;

Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/7/2021,



## DELIBERA

1) di rettificare la Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 02/02/2023, avente ad oggetto: “Indizione di gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di hardware e software per il Centro Meteo di Teolo”, correggendo l'errore materiale relativo all'importo dei server, indicato nella tabella di pagina 3 del medesimo provvedimento, ridefinendo la medesima tabella come segue:

n	Descrizione dei Beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo €
1	Server	48820000-2 - Server	P	132.500,00
2	Storage	30233000-1 - Dispositivi di stoccaggio e lettura di dati	P	185.000,00
<b>A) Importo totale soggetto a ribasso</b>				<b>317.500,00</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				<b>0,00</b>
<b>A)+B) Importo complessivo a base di gara</b>				<b>317.500,00</b>

2) di dare atto che la rettifica non comporta variazioni nei valori complessivi già rilevati nella citata Deliberazione n. 26/2023, che è confermata nei restanti contenuti;

3) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Ing. Loris Tomiato**