



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 16

DEL 24-9-2021

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, oltre a n. allegati, per complessive n. pagine, coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

(firmato digitalmente)

OGGETTO: procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, l'affidamento dell'appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell'integrazione della rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. "in tempo reale". Aggiudicazione.



Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con DCS n. 147 del 01/06/2021 è stata indetta, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta telematica, gestita mediante il sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'affidamento dell'appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell'integrazione della rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. "in tempo reale", per una durata massima di 36 mesi;
- l'appalto prevede l'opzione di modifica del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per un valore complessivo di € 31.922,00 (IVA esc), nei seguenti casi:
 - a) aumento in corso di esecuzione della fornitura di componentistica sino ad un massimo di € 20.000,00, ai prezzi indicati dal concorrente in sede di offerta;
 - b) revisione periodica del prezzo per un importo stimato in € 11.922,00;
- il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE in data 03/06/2021, nella GURI in data 09/06/2021, per estratto su due quotidiani nazionali il 15/06/2021 e due quotidiani locali il 16/06/2021, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile il 08/06/2021, nonché sul profilo di ARPAV il 03/06/2021;
- in data 28/06/2021 ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- con DCS n. 202 del 15/7/2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice.

Dato atto che la procedura si è regolarmente conclusa - come descritto nel verbale del Seggio di gara del 12/07/2021, nei verbali della Commissione Giudicatrice del 26/07/2021, del 26/07/2021, del 28/07/2021 e nel verbale del 13/09/2021, redatto dal RUP, dott. Alberto Bonini Baraldi Dirigente dell'U.O. Meteorologia e Climatologia (UMC) in esito al subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, documenti allegati da "1" a "5" al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Vista la proposta di aggiudicazione in favore di ETG Srl, con sede legale in Scandicci (FI), Via Di Porto n. 159, C.F./P.I. 01914740483, per un prezzo complessivo di € 700.000,00, oltre ad € 10.220,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, per complessivi € 710.220,00 (IVA esc.), pari ad € 866.468,40 (IVA inc.).

Dato atto che l'aggiudicazione è efficace stante l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal bando di gara e che si è proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), in ordine al costo del personale;

Preso atto che ETG Srl si è riservata la facoltà di subappaltare la fornitura e posa in opera di apparecchiature nei limiti dell'art.105 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di ridefinire l'imputazione dei costi assunta con DCS n. 147/2021, COS/CDR 130100100, come di seguito dettagliato:



Rif. Piano Investimenti	Finanziamento	Descrizione	Codice di conto	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
77/c	Utilizzo risultato 2019	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00			
18	Autofinanziamento	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	0,00		
58	Utilizzo risultato 2018	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00			
104	FV 1251 "Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico"	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	€ 196.552,53		
105	CUP J19D16003220002	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	€ 364.915,87		
Totale Piano Investimenti				0,00	€ 561.468,40		
Budget ordinario		Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0401060104		€ 38.125,00	€ 152.500,00	€114.375,00
Totale				0,00	€ 599.593,40	€ 152.500,00	€ 114.375,00

precisando che il costo delle opzioni di modifica del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, sopra riportato, verrà imputato con un successivo provvedimento in caso di attivazione delle stesse;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con relazione del 20/09/2021 prot. n. 84406 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l'Unità Organizzativa competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e s.m.i.;

Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/7/2021,

DELIBERA

- 1) di approvare, in ordine alla procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell’integrazione della rete agrometeorologica con la rete idro-nivometeorologica c.d. “in tempo reale”, per una durata massima di 36 mesi, le risultanze del verbale del Seggio di gara del 12/07/2021, dei verbali della Commissione giudicatrice del 26/07/2021 del 26/07/2021, del 28/07/2021 e del verbale del 13/09/2021, redatto dal RUP in esito al subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta, documenti allegati da “1” a “5” al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 2) di aggiudicare l’appalto a ETG Srl, con sede legale in Scandicci (FI) - Via Di Porto n. 159, C.F. /P.I. 01914740483, per un prezzo complessivo di € 700.000,00, oltre ad € 10.220,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, per complessivi € 710.220,00 (IVA esc.), pari ad € 866.468,40 (IVA inc.), dando atto che l’aggiudicazione è efficace;
- 3) di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Umberto Fucigna – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Cat. Ds – Titolare dell’Incarico di Funzione Organizzativa dell’Ufficio Reti di monitoraggio dell’Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia;
- 4) di dare atto che l’imputazione dei costi per l’appalto del servizio, assunta con DCS n. 147/2021, COS/CDR 130100100, viene ridefinita come segue:

Rif. Piano Investimenti	Finanziamento	Descrizione	Codice di conto	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
77/c	Utilizzo risultato 2019	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00			
18	Autofinanziamento	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	0,00		



58	Utilizzo risultato 2018	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00			
104	FV 1251 "Realizzazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico"	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	€ 196.552,53		
105	CUP J19D16003220002	Attrezzature tecnico scientifiche	0101020401	0,00	€ 364.915,87		
Totale Piano Investimenti				0,00	€ 561.468,40		
Budget ordinario		Manutenzion e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0401060104		€ 38.125,00	€ 152.500,00	€114.375,00
Totale				0,00	€ 599.593,40	€ 152.500,00	€ 114.375,00

precisando che il costo delle opzioni di modifica del contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, verrà imputato con un successivo provvedimento in caso di attivazione delle stesse;

- 5) di dare atto che l'ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per il presente appalto in € 29.404,40 (pari al 2% del valore dell'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa), è stato registrato con DCS n. 147/2021, al conto n. 0404040104, "Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016", COS 130100100, del bilancio ordinario 2021;
- 6) di riservare l'imputazione del costo per la pubblicità legale relativa alla post informazione a successiva Determinazione del Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi in esito all'affidamento del relativo servizio;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato